

CAHIER DES CHARGES MVP – EDOLE AFRICA ADMIN

PLATEFORME EDOLE – VERSION REVISEE (INTERNE)

Edition française | Document Technique et Fonctionnel | **CONFIDENTIEL** – NE PAS DIVULGER

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 CONTEXTE

L'entreprise dispose actuellement de plusieurs outils et processus dispersés pour gérer :

- Les projets
- Les tâches
- Les ressources
- La communication

Cette organisation entraîne :

- Une perte d'efficacité
- Un manque de visibilité
- Une dépendance à plusieurs outils non centralisés

1.2. OBJECTIF PRINCIPAL

Mettre en place une plateforme interne permettant de :

- Structurer les opérations
- Centraliser les données clés
- Améliorer le pilotage des activités
- Renforcer la productivité des équipes

2. POSITIONNEMENT DE LA SOLUTION

La plateforme Edole est définie comme :

Un ERP léger orienté gestion opérationnelle interne



Elle se concentre sur :

- La gestion des tâches
- La gestion des projets
- La gestion des ressources

⚠ Elle n'intègre pas en phase initiale :

- CRM complet
- Portail client
- Outils de communication temps réel

3. PERIMETRE FONCTIONNEL

3.1. MODULE : GESTION DES TACHES

Objectifs

Permettre un suivi précis et structuré des activités quotidiennes.

Fonctionnalités

- Création de tâches
- Attribution à un ou plusieurs collaborateurs
- Définition de :
 - Priorité (basse, moyenne, haute)
 - Statut (à faire, en cours, terminé)
 - Échéance
- Gestion des sous-tâches
- Ajout de commentaires
- Historique des modifications
- Vues :
 - Liste
 - Kanban
 - Calendrier
- Autres...

3.2. MODULE : GESTION DES PROJETS

Objectifs

Structurer les projets et suivre leur avancement.

Fonctionnalités

- Création de projets



- 
- Organisation par phases
 - Association de tâches à un projet
 - Suivi de progression (%)
 - Affectation des ressources (humaines et matérielles)
 - Visualisation globale des projets

3.3 MODULE : GESTION DES RESSOURCES

3.3.1 Ressources humaines

- Gestion des collaborateurs
- Affectation aux projets
- Suivi de charge de travail

3.3.2 Ressources matérielles

- Inventaire du matériel
- Gestion des disponibilités
- Attribution du matériel aux projets
- Historique d'utilisation

3.4 MODULE : REPORTING ET PILOTAGE

Objectifs

Offrir une vision claire des performances.

Fonctionnalités

- Tableau de bord global
- KPI :
 - Avancement des projets
 - Charge de travail
 - Respect des délais
 - Statistiques par collaborateur / projet

3.5 MODULE : GESTION DOCUMENTAIRE (EXTERNALISEE)

Principe

Le stockage de fichiers ne sera pas géré directement dans Edole (pour l'instant)

Solution

- Utilisation de Google Workspace (Drive)
- Organisation des documents par projet
- Intégration de liens dans la plateforme

Autre alternatives: Stockage cloud (Bucket AWS)



3.6. MODULE : GESTION DU PARC

3.6.1. OBJECTIF DU MODULE

Ce module a pour objectif de structurer et digitaliser la gestion du parc de matériel ainsi que l'ensemble du processus de location, actuellement géré de manière manuelle.

Aujourd'hui, le suivi se fait de façon artisanale (notamment via WhatsApp), ce qui rend difficile :

- La fiabilité des données
- Le suivi en temps réel
- La traçabilité des mouvements
- La gestion des disponibilités

L'objectif est donc de mettre en place un système centralisé permettant de suivre le matériel, anticiper les disponibilités et sécuriser les opérations de location.

3.6.2. SOUS MODULE : GESTION DU STOCK (PARC MATERIEL)

Le système devra permettre de gérer un inventaire structuré du matériel disponible dans le parc.

Chaque équipement sera défini par une ou plusieurs photos, une catégorie (ex : panneaux, planchers, étais, etc.) et éventuellement une variante (ex : dimensions).

Contrairement à un simple inventaire statique, le système devra gérer des états dynamiques du stock :

- Matériel disponible
- Matériel en cours de location
- Matériel en maintenance ou indisponible

Chaque mouvement devra être tracé. Cela signifie que toute entrée ou sortie de matériel (location, retour, perte, réparation) devra être enregistrée afin de garantir une parfaite traçabilité.

3.6.3. SOUS MODULE : GESTION DES LOCATIONS

Ce sous module constitue une extension directe du cœur métier.



Le processus de location sera structuré en plusieurs étapes numériques, reprenant le workflow actuel mais en le fiabilisant.

Lorsqu'un utilisateur envoie une demande de location depuis l'application mobile ou autres (hors système), le système devra alors vérifier automatiquement la disponibilité du matériel en fonction des dates demandées.

C'est un point clé : la gestion du stock doit être temporelle et non simplement quantitative.

Autrement dit, un matériel peut être disponible aujourd'hui mais indisponible sur une période donnée s'il est déjà réservé.

Une fois la disponibilité validée, le système :

- Bloque le stock pour la période
- Calcule automatiquement le coût de la location
- Permet de confirmer la réservation

3.6.4. SOUS MODULE : GESTION DES ETATS DES LIEUX

Afin de limiter les litiges et sécuriser les opérations, le système devra intégrer une gestion des états du matériel :

Au départ

Avant la mise à disposition du matériel :

- Un état est enregistré
- Des photos peuvent être prises
- Un commentaire peut être ajouté

Au retour

Lors du retour du matériel :

- Un nouvel état est enregistré
- Comparaison avec l'état initial

Deux cas possibles :

- Matériel conforme → clôture normale
- Matériel endommagé → ouverture d'un litige ou retenue

Cela permet d'introduire une logique de responsabilité et de sécurisation des actifs.

3.6.5. SOUS MODULE : GESTION LOGISTIQUE

Le module devra également intégrer une dimension logistique, notamment pour :



- 
- La livraison du matériel
 - La récupération après location

Il devra être possible de :

- Planifier les opérations
- Assigner des responsables
- Suivre l'état d'avancement (prévu, en cours, terminé)

3.6.6. SOUS MODULE : AUTOMATISATION DU REPORTING (REMPLACEMENT DU WHATSAPP MANUEL)

Actuellement, un rapport journalier du stock est envoyé manuellement via WhatsApp. Ce processus devra être automatisé.

Chaque jour, le système devra être capable de :

- Calculer l'état réel du stock
- Appliquer des filtres sur le stock entre deux dates
- Regrouper les quantités par type de matériel
- Générer un rapport structuré

Ce rapport pourra :

- Être consulté dans un tableau de bord
- Être exporté (PDF)
- Être envoyé automatiquement (ex : WhatsApp ou email)

L'objectif est de :

- Fiabiliser les données
- Gagner du temps
- Standardiser le format

3.6.7. INTEGRATION AVEC LES AUTRES MODULES

Ce module ne doit pas fonctionner en silo.

Il devra être connecté avec :

- Les projets (ex : matériel affecté à un chantier)
- Les tâches (ex : livraison, installation)
- Les ressources (ex : personnel affecté à la logistique)
- Le reporting global

Cela permet d'avoir une vision complète de l'activité.





3.7. MODULE : SUIVI ET LOCALISATION DES MATERIELS

3.7.1. OBJECTIF

Mettre en place un système permettant de suivre et localiser les matériels utilisés sur le terrain, sans dépendre exclusivement d'un système GPS.

L'objectif est d'améliorer :

- La traçabilité des équipements
- La visibilité sur leur position
- La réduction des pertes et oublis
- Le contrôle des mouvements entre parc, chantier et retour

3.7.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le système reposera sur une localisation logique (contextuelle) plutôt que sur une géolocalisation GPS en temps réel.

Chaque matériel sera associé à un état de position, mis à jour lors des différentes étapes de son cycle de vie.

3.7.3. SOUS MODULE : ÉTATS DE LOCALISATION DU MATERIEL

Un matériel pourra se trouver dans l'un des états suivants :

- **Au parc** : disponible et stocké
- **Réservé** : affecté à une future location
- **En cours de livraison** : en transit vers un site
- **Sur chantier** : utilisé sur un site précis
- **En retour** : en cours de récupération
- **En maintenance** : hors service temporairement

Chaque changement d'état correspond à une action métier (sortie, transfert, retour).

3.7.4. SOUS MODULE : LOCALISATION PAR AFFECTATION

Plutôt que d'utiliser un GPS, la localisation sera basée sur :

- Un chantier (projet)
- Un client
- Une équipe ou responsable





Ainsi, à tout moment, il sera possible de savoir : **où se trouve le matériel et qui en est responsable.**

3.7.5. SOUS MODULE : IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS

Chaque matériel devra être identifiable de manière unique via :

- Un code interne (Alphanumérique)
- Ou un QR code / étiquette

Cela permettra :

- Un scan rapide sur le terrain
- Une mise à jour instantanée du statut
- Une réduction des erreurs humaines

3.7.6. SOUS MODULE : SUIVI DES MOUVEMENTS

Chaque déplacement du matériel devra être enregistré :

- **Sortie du parc**
- **Transfert entre sites**
- **Retour au parc**
- **Mise en maintenance**

Un historique complet sera conservé pour :

- Tracer les utilisations
- Analyser les mouvements
- Identifier les anomalies

3.7.7. INTERFACE UTILISATEUR

Le système devra permettre :

- Une carte avec une vue globale des chantiers ou location avec la position des matériels
- Une recherche par type, projet ou statut
- Un accès rapide à l'historique d'un équipement

3.7.8. ÉVOLUTION POSSIBLE

À terme, ce module pourra évoluer vers :

- Intégration de balises (RFID, IoT)



- Géolocalisation avancée
- Alertes automatiques en cas de non-retour

Ce module devra fonctionner en harmonie avec les autres et être connecté à ces derniers spécifiquement le module **Gestion du parc**

3.8. GESTION DES COMMANDES, PROFORMAS ET FACTURATION

Objectif

Ce module a pour objectif de structurer l'ensemble du processus administratif et financier lié aux locations, en respectant le fonctionnement réel de l'entreprise.

Il permet de gérer de manière fluide et traçable :

- Les bons de commande émis par les clients
- La génération des proformas
- La facturation après validation

Le tout en lien direct avec le sous-module de gestion des locations.

1. Logique métier réelle (WORKFLOW)

Contrairement à un système classique, ici :

Le processus démarre côté client

Étapes :

1. Le client envoie un **bon de commande**
2. Le système enregistre ce bon de commande
3. Une **proforma est générée** en réponse
4. Le client valide la proforma
5. La **facture est émise**
6. La location est exécutée

Ce flux doit être respecté dans le système

2. Gestion des bons de commande (clients)



Le système devra permettre :

- D'enregistrer un bon de commande reçu (upload ou saisie)
- D'associer ce bon à :
 - Un client
 - Une demande de location
 - Un projet (si applicable)

Le bon de commande devient alors : **le point de départ officiel du processus**

3. Génération des proformas

À partir du bon de commande (et/ou de la réservation validée) :

Le système devra permettre de générer une proforma contenant :

- Les éléments demandés
- Les quantités
- Les durées
- Les prix
- Le montant total
- Les conditions (caution, paiement...)

Cette proforma est ensuite :

- Envoyée au client
- Mise en attente de validation

4. Validation et génération de facture

Une fois la proforma validée : le système génère automatiquement une facture

Cette facture sera :

- Liée au bon de commande initial
- Liée à la location
- Utilisée pour le suivi du paiement

Statuts possibles :

- En attente
- Payé
- Partiellement payé

5. Lien avec la gestion des locations





Ce sous-module est directement connecté au module de location :

- La demande → déclenche le besoin
- Le bon de commande → officialise
- La proforma → valide financièrement
- La facture → formalise

3.9. VUE GLOBALE DES MODULES

Modules	Priorité	Description
Gestion des tâches	Haute	Suivi opérationnel quotidien
Gestion du parc et facturation	Haute	Suivi et organisation des process au parc edole et facturation
Gestion des projets	Haute	Structuration des activités
Gestion des ressources	Moyenne	Allocation humaine et matérielle
Suivi et location des matériels	Moyenne	Système permettant de suivre et localiser les matériels utilisés sur le terrain
Reporting	Faible	Pilotage et indicateurs
Gestion documentaire	Faible	Externalisée via Google Drive (ou autres)

4. FONCTIONNALITES EXCLUES (PHASE I)

Afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace :

- Messagerie interne
- Appels audio/vidéo
- Chat temps réel
- Portail client
- CRM avancé



Ces fonctionnalités pourront être intégrées en phase ultérieure.

5. GESTION DES UTILISATEURS ET DES ACCES

5.1 ROLES

- **Super Administrateur**
 - Accès complet
- **Administrateur**
 - Gestion globale
 - Configuration
- **Manager**
 - Gestion des projets
 - Suivi des équipes
- **Collaborateur**
 - Exécution des tâches
 - Mise à jour des statuts

5.2 PERMISSIONS

- Accès par module
- Restrictions selon rôle (RBAC ou ABAC)
- Visibilité limitée aux projets assignés

5.2 MATRICE DES PERMISSIONS (EX. SIMPLIFIEE RBAC)

Action	Admin	Manager	Collaborateur
Créer projet	OUI	OUI	NON
Modifier projet	OUI	OUI	NON
Voir tous les projets	OUI	OUI	NON
Voir ses projets	OUI	OUI	OUI
Créer tâche	OUI	OUI	OUI

Assigner tâche	OUI	OUI	NON
Modifier tâche	OUI	OUI	LIMITÉ
Supprimer tâche	OUI	NON	NON
Voir reporting global	OUI	OUI	NON

6. ARCHITECTURE TECHNIQUE

6.1 TYPE D'ARCHITECTURE

- Architecture web moderne
- API centralisée (REST ou GraphQL)
- Application responsive
- Optimisé et scalable

6.2 STACK RECOMMANDÉE

(Alignée avec le contexte actuel et futur d'ÉDOLÉ – pas obligatoire)

- **Frontend** : ReactJs
- **Backend** : Node.js (Express ou NestJS)
- **Base de données** : PostgreSQL (Supabase ou autres)
- **Authentification** : Firebase Auth, Supabase Auth, JWT, autres
- **Stockage fichiers** : Google Drive, AWS S3 ou Cloudinary
- **Hébergement** : Hostinger, Vercel ou autres alternatives cloud
- **Outils de versionnage et CI/CD** : Gitlab et AWS Cloud Formation

6.3 INTEGRATIONS EXTERNES

- Google Workspace ou AWS S3 (documents)
- WhatsApp / Meet / Teams / Google chat/ Google Calendar (communication)

7. CONTRAINTES TECHNIQUES

- Application accessible sur mobile et desktop
- Performance et scalabilité
- Sécurité des données
- Simplicité d'utilisation (UX prioritaire)

8. PARCOURS UTILISATEUR SIMPLIFIÉ

1. Création d'un projet

- 
- 2. Définition des tâches
 - 3. Affectation des collaborateurs
 - 4. Suivi de l'avancement
 - 5. Analyse via Dashboard

9. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE

Phase 1 (en interne) :

- Utilisation de :
 - Google Workspace
 - Outils existants
 - Formalisation des processus

Phase 2 (MVP Edole)

Développement des modules :

- Gestion des tâches
- Gestion du par cet facturation
- Gestion des projets
- Gestion des ressources

Phase 3 (évolution)

- Ajout de nouvelles fonctionnalités
- Suivi et location des matériels
- Option pour remplir les fiches de besoins
- Reporting et Documentation
- Optimisation
- Automatisation

10. CRITERES DE SUCCES

- Adoption par les équipes
- Réduction du temps de gestion
- Meilleure visibilité des activités
- Centralisation effective des données

11. RISQUES ET RECOMMANDATIONS

Risques

- Surdéveloppement inutile
- Complexité excessive
- Duplication avec outils existants

Recommandations

- 
- Approche progressive (MVP)
 - Prioriser les besoins réels
 - Intégrer plutôt que recréer

12. CONCLUSION

La plateforme Edole doit être conçue comme un **outil interne pragmatique**, évolutif et centré sur l'efficacité opérationnelle.

L'objectif n'est pas de remplacer tous les outils existants, mais de créer un **socle central intelligent** autour duquel ils s'articulent.